Līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
Nr. ________
Tukumā, 
2019.gada 01.aprīlī
SIA “Tukuma slimnīca” Raudas iela 8,  Tukums, Tukuma novads,  LV – 3101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40103233177, tās valdes locekles Dzintras Rabkevičas personā, kura rīkojas  pamatojoties uz statūtiem (turpmāk šī līguma tekstā saukts – Pasūtītājs), no vienas puses, un
SIA “Būvdizains”, reģistrācijas Nr. 43603011124  (turpmāk – Projektētājs), kuru, pamatojoties uz statūtiem, pārstāv  tās valdes loceklis Normunds Pavārs, no otras puses, kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz  iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde/sagatavošana atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana atjaunošanas darbu laikā”, identifikācijas Nr. TS2019/1 ERAF rezultātiem,

 saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.56  „Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2018.gada 14.septembra lēmumu Nr.39-2-60/11716 un 2018.gada 12.decembra lēmumu Nr.39-2-60/15055 par projekta iesnieguma “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” apstiprināšanu, līgums Nr. 9.3.2.0/18/I/020,
 noslēdz šāda satura  būvprojekta un autoruzraudzības  līgumu (turpmāk tekstā Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas izstrādāt un nodot Pasūtītājam darbus/projektu (turpmāk - būvprojekti) atbilstoši Līguma un tā pielikuma „Projektēšanas uzdevums” (Līguma Pielikums Nr.1) nosacījumiem, Projektētāja  iesniegtajam finanšu piedāvājumam (Līguma Pielikums Nr.2) un Laika grafikam (Līguma pielikums Nr.3). 
1.2. Būvprojekti jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā būvprojekta izstrādi.
1.3. Būvprojekti pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījušas būvprojektu pieņemšanas – nodošanas aktus.

1.4. Pasūtītājs  uzdod un Projektētājs  apņemas būvniecības laikā  veikt būvprojektu autoruzraudzību (turpmāk - autoruzraudzība) Pasūtītāja telpās (turpmāk- Objekts).
1.5. Projektētājs  uzrauga   Objekta būvniecības atbilstību saskaņotam būvprojektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta, kā arī nepieļaujot saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
1.6. Autoruzraudzība tiek realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēdz būvdarbu līgumu un Objektā tiek uzsākti būvdarbi. Ja Pasūtītājs būvniecības izmaksu dēl, nenoslēdz līgumu par projektēšanas uzdevumā norādīto  Objektu visiem būvdarbiem vai noslēdz  tikai par  daļu no tiem,  Pasūtītājam ir tiesības  atteikties no autoruzraudzības par nerealizējamo daļu,  neuzņemoties nekādas saistības pret Projektētāju  par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.  

1.7. Objektu atrašanās vieta- SIA „Tukuma slimnīca”, Raudas iela 8, Raudas iela 12, Raudas iela 12B, Tukums.
2. Līguma izpildes termiņš

2.1. Būvprojekti izstrādājami atbilstoši Līguma  un tā pielikumu nosacījumiem un Līgumā noteiktajos termiņos. 

2.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei.

2.3. Prognozējamais kopējais Līguma izpildes laiks ir no 2019.gada 01.aprīļa līdz 2019.gada 30.septembrim – kopējais būvprojektu izstrādes termiņš 6 (seši) mēneši, plānotais autoruzraudzības termiņš 23 (divdesmit trīs) mēneši. Kopējais būvprojektu izstrādes termiņš noteiks sekojoši:

2.3.1. būvprojektu izstrādes un nodošanas termiņš, ieskaitot būvatļaujas, tehnisko noteikumu pieprasīšanu, būvprojektu izskatīšanu un saskaņošanu Būvvaldē, kā arī attiecīgajās institūcijās, t.sk. iesniegt izskatīšanai projektēšanas stadijā VUGD un Veselības inspekcijā ir 2019.gada 30.septembris. Būvprojekta  izstrādes termiņā ir iekļauta Būvprojekta pirmreizējā ekspertīzes veikšana, kas ir 3 (trīs) nedēļas skaitot no dokumentācijas iesniegšanas Ekspertīzei līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanas datumam. Būvprojekta dokumentāciju pēc Būvvaldes akcepta saņemšanas Projektētājs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz ar pieņemšanas-nodošanas aktu Pasūtītājam. 
2.4. Būvprojektu izstrādi  Projektētājs  uzsāk veikt 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvprojektu izstrādi  Projektētājs  nav tiesīgs veikt bez spēkā esošas Līguma 5.1.punktā noteiktās apdrošināšanas.

2.5. Autoruzraudzību veic laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienai. Pasūtītājs vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš  paziņo Projektētājam  par būvdarbu uzsākšanu.

3. Līguma summa un  samaksas kārtība

3.1. Līguma summas par būvprojektu izstrādi  un autoruzraudzību, ieskaitot  jaunu, aktualizētu, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas sagatavošanu,  tiek noteiktas:

3.1.1. par būvprojektu izstrādi  EUR 38100.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts eiro un 00 centi) un  pievienotās vērtības nodoklis EUR 8001.00  (astoņi tūkstoši viens eiro un 00 centi) , pavisam kopā EUR 46101.00  (četrdesmit seši tūkstoši viens simts viens eiro un 00 centi).   

3.1.2. par Objekta  autoruzraudzību EUR 1000.00 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) un  pievienotās vērtības nodoklis EUR 210.00  (divi simti desmit eiro un 00 centi), pavisam kopā EUR 1210.00 (viens tūkstotis divi simti desmit eiro un 00 centi).   

3.2. Pēc Līguma noslēgšanas un būvprojektu izstrādes uzsākšanas Pasūtītājs samaksā Projektētājam Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītās Līguma  summas šādā kārtībā un apmērā:

3.2.1. Projektētājam ir tiesības saņemt priekšapmaksu par būvprojektu izstrādi 20% apmērā no Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītās  līguma summas, kas ir EUR 7620.00 (septiņi tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21%  EUR 1600.20 (viens tūkstotis seši simti eiro un divdesmit centi), ko Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit)  darba  dienu laikā no  avansa rēķina saņemšanas dienas. Gala norēķinu  Pasūtītājs samaksā Projektētājam  80 % apmērā no Līguma 3.1.1.apakšpunktā norādītās  līguma summas, kas ir EUR 30480.00 (trīsdesmit tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro un  centi) un PVN 21 % EUR 6400.80 20 (seši tūkstoši četri simti eiro un astoņdesmit centi) (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi,  rēķina saņemšanas dienas un  būvniecības ieceres vizualizācijas  iesniegšanas Pasūtītājam.  

3.3. Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītās Līguma summas par Objekta autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā šādā kārtībā un apmērā: 

3.3.1. Pēc būvdarbu uzsākšanas veic maksājumus Projektētājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no  pabeigto būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta  parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, proporcionāli plānotajam būvniecības termiņam, nepārsniedzot 90% no kopējās  Līguma 3.1.2. apakšpunktā  noteiktās  summas. 

Gala norēķinu 10 % apmērā no Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītās summas - 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas, pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

3.4. Projektētājam par katru Līguma  apakšpunkta izpildi jāiesniedz atsevišķs rēķins, kurā obligāti jānorāda līguma numurs, Objekta nosaukums. 

3.5. Pasūtītāja  maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Projektētāja   norādītajā  bankas kontā. 
3.6. Parakstot Līgumu, Projektētājs  apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi, tajā skaitā visas Projektēšanas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, nodokļus un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav norādīti Līguma sastāvā esošajos dokumentos, bet uzskatāmi  par nepieciešamiem būvprojekta pienācīgai un kvalitatīvai izstrādei nolīgtajā termiņā.
4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
4.1.1. Jebkurā Līgumā noteiktā projektēšanas darba izstrādes stadijā veikt projektēšanas darba izstrādes pārbaudi, pārbaudot vai minētā izstrāde un sagatavotie dokumenti atbilst Līguma, tā pielikumu un normatīvo aktu prasībām;
4.1.2. Organizēt būvprojekta ekspertīzi;
4.1.3. Pienākums Līguma izpildes laikā sniegt nepieciešamos skaidrojumus un precizējumus Projektētājam  par būvprojektu;
4.1.4. Pieņemt būvprojektus no Projektētāja  saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību un samaksāt Projektētājam par projektēšanas darba izstrādi Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Projektētājs  ir izpildījis visas  Līgumā noteiktās saistības;

4.1.5. Izsniegt Projektētājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

4.1.6. Pieņemt autoruzraudzību no Projektētāja  saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību un samaksāt Projektētājam par autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā, ja Projektētājs  ir izpildījis visas  Līgumā noteiktās saistības;

4.1.7. Pildīt  citas Līgumā, tā pielikumos  un normatīvajos aktos noteiktās saistības.

4.2. Projektētāja pienākumi un tiesības: 
4.2.1. Izstrādāt būvprojektus, ievērojot būvprojekta izstrādes vispārīgās prasības  atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1;

4.2.2. Apņemas nodrošināt kvalitatīvu visu Līguma 1. pielikumā  noteikto būvprojekta sastāva daļu izstrādi, ievērojot Pasūtītāja intereses, attiecīgo institūciju tehniskos noteikumus, kā arī Pasūtītāja finanšu iespējas būvprojekta realizācijai;

4.2.3.  Izstrādājot būvprojekta ekonomikas daļu, būvprojekta realizācijas prognozējamās izmaksas nosaka saskaņā ar reālām darba un materiālu vidējām tirgus cenām būvprojekta izstrādāšanas laikā;

4.2.4.  Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā vispārīgās prasības veselības aprūpes iestādēm un darba aizsardzības prasības darba vietās, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus;
4.2.5. Pirms būvprojekta izstrādes  ir  jāsagatavo Objekta tehniskās apsekošanas atzinums; 
4.2.6. Nodrošināt pozitīvu neatkarīgās būvekspertīzes slēdzienu par būvprojekta risinājumiem;
4.2.7.  Līguma izpildes laikā sniegt nepieciešamos skaidrojumus, rasējumus un precizējumus Pasūtītājam  par būvprojektu;
4.2.8. Iesniegt būvprojektu Būvvaldē saskaņojuma saņemšanai un saņemt atzīmi Būvatļaujā par tajā iekļauto projektēšanas nosacījumu izpildi;

4.2.9. Pirms būvatļaujas spēkā stāšanās dienas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam būvniecības ieceres vizualizāciju vides kontekstā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 5.sadaļu “Sabiedrības informēšana”;
4.2.10. Būvprojekta izstrādes laikā plānot darba sanāksmes ne retāk kā vienu reizi 8 nedēļās;

4.2.11. Ja  Būvvalde un/vai citas projektēšanas darbu vērtējošās institūcijas to izvērtēšanas laikā lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem tā trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām, tad Projektētājs  sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās projektēšanas darba nepilnības, kļūdas un norādītos trūkumus, termiņos, kas nav ilgāki par 5 kalendārām dienām, skaitot no dienas, kad Projektētājs  ir saņēmis paziņojumu par nepieciešamajiem papildus paskaidrojumiem un/vai projektēšanas darba trūkumiem, kļūdām vai nepilnībām. 

4.2.12. Projektētājs  Līguma izpildē var  piesaistīt  apakšuzņēmējus, kas norādīti Līgumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Līguma daļas.

4.2.13. Veicot autoruzraudzību Projektētājs  apņemas: 

4.2.13.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši Tukuma novada būvvaldē akceptētajam Projektam, LR Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.13.2. būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojekta paredzētajiem; 

4.2.13.3. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 

4.2.13.4. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaita būvnormatīvu prasības; 

4.2.13.5. visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz atkāpēm no Projekta.

4.2.13.6. pabeidzot Objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Projektētāju saskaņotajām izmaiņām; 

4.2.13.7. 
 ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas, piedalīties Pasūtītāja rīkotajās Būvsapulcēs. 

4.2.13.8. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā;

4.2.13.9. pirms autoruzraudzības uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudzības žurnāls un jāreģistrē Tukuma novada būvvaldē;

4.2.13.10. Objektiem sagatavo jaunu, aktualizētu, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentāciju. 
5. Apdrošināšana 

5.1. Projektētājam 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam LR Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas laikā un autoruzraudzības laikā.

5.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Projektētājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Projektētājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju. 

5.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Projektētājam  ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 

5.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Projektētājs.

6. Pušu atbildība

6.1. Projektētājs  ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama Līguma izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, puses atbild materiāli saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

6.3. Līgumā noteiktā Līguma summas samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Projektētajam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar  Projektētāja   iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad  ir izrakstīts  rēķins  no Projektētāja.

6.4. Ja Projektētājs kavē Līgumā noteikto būvprojektu  izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņu,  vai kavē procesus, kas attiecināmi uz autoruzraudzību,  tad Projektētājs  maksā Pasūtītājam  līgumsodu 0,1% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma summas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā. 

6.5. Ja saņemts negatīvs ekspertīzes slēdziens un ir nepieciešama atkārtota būvprojekta ekspertīze, to apmaksā Projektētājs. Būvprojekta ekspertīzē konstatētie trūkumi tiek novērsti par Projektētāja līdzekļiem.

6.6. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par projektēšanas darba autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka projektēšanas darbs kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai — jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam  un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Projektētājs. 

6.7. Ja projektēšanas darba realizācijas izpildes procesā tiek konstatētas projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kuras netika  konstatētas projektēšanas darba ekspertīzes laikā, Tukuma Būvvaldē atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi laikā un/vai pieņemšanas-nodošanas laikā, tad par konstatētajām kļūdām un/vai nepilnībām un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek noteikta konstatēto projektēšanas darba kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas kārtība un termiņš, kas nav ilgāks par 10 darba  dienām, skaitot no dienas, kad Puses parakstījušas šajā Līguma punktā noteikto aktu. Projektētājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina jānovērš konstatētās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

6.8. Pasūtītājam  veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Projektētājam  noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu. 

6.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

6.10. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. 
6.11. Projektētājs atbild  par visiem zaudējumiem pilnā apmērā, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Projekta realizācijas laikā un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā);

6.12. Ja Projektētājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs iesniedz Projektētājam rēķinu par līgumsodu, kas nomaksājams 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas. 

6.13. Projektētājs  ir pilnīgi atbildīgs par Līguma izpildi un tā termiņu ievērošanu. Projektētājs  ir pilnīgi atbildīgs arī tad, ja tas pieaicina Projekta gaitā apakšuzņēmējus. Projektētājs pilnībā atbild par apakšuzņēmēju darbību un to radītajām sekām.

7. Būvprojekta un autoruzraudzības pieņemšana- nodošana

7.1. Būvprojekti  atzīstami par izstrādātiem  un nodotiem  Pasūtītājam, kad Puses ir parakstījušas aktu par būvprojektu  pieņemšanu-nodošanu.  Būvprojekta  pieņemšanas-nodošanas akts ir parakstāms tikai pēc tam, kad Būvvalde ir būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo Projektētājs. 
7.2. Ja pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs  konstatē projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad Pasūtītājs par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas Puses. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās projektēšanas darba kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem Projektētājs  novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
7.3. Projektētājs bez atlīdzības nodod Pasūtītājam  visas savas mantiskās autortiesības uz būvprojektu  un tā izmantošanu, kas Pasūtītājam  var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. Šajā Līguma punktā noteiktās Projektētāja mantiskās autortiesības pāriet Pasūtītāja  īpašumā dienā, kad Puses ir parakstījušas Līguma 7.1.punktā noteikto būvprojektu   pieņemšanas - nodošanas aktu.
7.4. Būvprojekti  pāriet Pasūtītāja  valdījumā ar dienu, kad Puses ir parakstījušas projektēšanas darba pieņemšanas – nodošanas aktu, kas noteikts Līguma 7.1.punktā, bet Pasūtītāja  īpašumā pāriet ar dienu, kad Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā ir samaksājis Projektētājam par darbu izstrādi.
7.5. Projektētājs  apņemas bez Pasūtītāja  rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja  īpašumu.

7.6. Pēc autoruzraudzības pabeigšanas un Objektu  ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas Projektētājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Projektētājs  nodod Pasūtītājam izsniegto tehnisko dokumentāciju.
8. Nepārvaramas varas apstākļi

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes un citi šajā Līguma punktā noteiktajiem pielīdzināmi apstākļi).
8.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 kalendārās dienas laikā no to iestāšanās dienas.
8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 1 mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
Strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.
10. Līguma izbeigšana
10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi kādu  no Līguma noteikumiem, otra Puse Līguma noteiktajos gadījumos   par to vainīgajai Pusei  ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai nodots pret parakstu) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot  ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai  Pusei rakstisku paziņojumu.

10.2. Projektētājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku brīdinājumu, ir tiesīgs  vienpusēji  izbeigt  Līgumu, ja Pasūtītājs  20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rakstiska brīdinājuma  saņemšanas norādīto neizpildi  nav novērsis.  

10.3. Projektētājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu,  bez rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas, gadījumā ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10% no Līguma 3.1.punktos  noteiktajām  Līguma summām. 

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja  rakstiska brīdinājuma izbeigt Līgumu, ja Projektētājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

10.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Projektētājam rakstisku brīdinājumu, ja Pasūtītājs konstatē, ka projektēšanas darba izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem vai  Projektētājs nevar  izpildīt Līgumu tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt  Līgumu, ja Projektētājs Līguma  noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz Pasūtītājam būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

10.7. Ja Līgums tiek izbeigts, Projektētājs nekavējoties pārtrauc projektēšanas darbu, par ko tiek sastādīts projektēšanas darba nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek lauzts Projektētāja vainas dēļ.

10.8. Autoruzraudzības laikā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt  Līgumu, rakstiski par to paziņojot Projektētājam gadījumos, ja:

10.8.1. Projektētājs  Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildi neuzsāk 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot  no dienas, kad ir saņemts paziņojums no Pasūtītāja par Autoruzraudzības sākšanu;

10.8.2. Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumam;

10.8.3. Projektētājs  vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Autoruzraudzības izpildi;

10.8.4. Projektētājs Līgumā noteikto Autoruzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

10.9. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses  vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai  Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšana, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts  kādas no Pusēm vainas dēļ, tad vainīgā  Puse  cietušajai  Pusei papildus zaudējumiem maksā arī līgumsodu 10 % apmērā no Līguma 3.1 punktā noteiktās Līguma summas, kurš nomaksājams 30  dienu laikā, skaitot no dienas, kad vainīgā  Puse  saņēmusi  no cietušās Puses  rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.
10.10. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
11. Līguma grozījumi
11.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 11.5.punktā minētajos gadījumos.

11.3. Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, norēķinu rekvizīti (banka, konta Nr.), tad par šādām izmaiņām tiek noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.4. Apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa, personāla nomaiņa tiek veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.
11.5. Līguma izpildes termiņus Puses var grozīt rakstveidā vienojoties. Kopējais Līguma termiņa pagarinājums var būt ne vairāk kā 4 nedēļas, izņemot gadījumu, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai citi objektīvi apstākļi. Līguma izpildes termiņus ar rakstisku vienošanos var grozīt šādos gadījumos:
11.5.1. Pasūtītājam Projektēšanas izpildes laikā bez atsevišķu Līguma grozījumu veikšanas ir tiesības veikt tikai tādu apjoma izmaiņas, kas jau sākotnēji bija iekļauti Tehniskajās specifikācijās un par kuriem tika organizēts Iepirkums un kuru apjoms palielinājies (vai samazinājies (Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (nepilnības, nepareizi darbu apjomu aprēķini) Projektēšanas izpildes laikā konstatēto Tehnisko specifikāciju nepilnību dēļ, bet kuru izmaiņas (palielinājums vai samazinājums) tehnisku vai ekonomisku iemeslu dēļ ir būtiskas Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību pilnvērtīgai un ekonomiski pamatotai realizācijai, ievērojot šādus nosacījumus:
11.5.1.1. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti Līgumā, un Projektētāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku un tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā Iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām vai Projektētāja maiņa radītu ievērojamas grūtības Pasūtītājam.

11.5.1.2. Līguma grozījumi nepieciešami tādu iemeslu dēļ (t. sk. nepieciešami papildu Projektēšanas darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā), kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

11.5.2. Nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu par laiku, kas atbilst  fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam, pie šādiem nosacījumiem:

11.5.2.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

11.5.2.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

11.5.2.3. Projektēšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Projektētāja vainas dēļ;
11.5.2.4. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks projektēšanas darbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības, kas attiecas uz inženierkomunikācijām.
11.5.3. Projektētāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. pantā paredzētie izslēgšanas noteikumi. Šādā gadījumā nepieciešama otras Puses piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

11.5.4. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.
11.6. Pasūtītājam papildus šī Līguma 11.5. minētajiem gadījumiem ir tiesības veikt grozījumus Līgumā neatkarīgi no tā vai šie grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta izpratnē ir būtiski vai nebūtiski, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi).
11.7. Projektētājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu darbu vai to apjomu maiņu.
11.8. Gadījumā, ja Projektētājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Projektētājs norāda to ietekmi uz Līguma summu. Ja Pasūtītājs atzīst Projektētāja prasījumu par pamatotu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 
12. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība
12.1. Projektētājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

12.2. Pēc Līguma noslēgšanas Projektētājs drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 12.3. punktā noteiktos gadījumus.

12.3. Pēc Līguma noslēgšanas Projektētājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

12.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja pilnvarotā iepirkuma komisija ir vērtējusi; 

12.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

12.3.3. apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 10% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, ja tas neatbilst Līguma 12.3.2.punktā noteiktajam, kā arī iesaistīt vēlāk Līguma izpildē minētajam kritērijam atbilstošu apakšuzņēmēju.

12.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 12.3.1. un 12.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

12.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

12.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Projektētājs  balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Projektētājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

12.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju un tas atbilst Publisko iepirkumu likumā  minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

12.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 12.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti Publisko iepirkumu likumā. 

12.6. Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Projektētājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

12.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Projektētāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski, kā arī pa pastu uz Pasūtītāja norādīto adresi.

13. Citi noteikumi
13.1. Līgums stājas spēkā  ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses  ir izpildījušas visas tām no Līguma izrietošās saistības.

13.2. Projektētājs  ievēro un apņemas  ievēros visas spēkā esošās Latvijas Republikā ieviestās starptautiskās sankcijas un noteiktās nacionālās sankcijas.

13.3. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

13.4. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses  risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

13.5. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Pasūtītāja puses: Darba organizācijas inženieris/saimniecības vadītāja Janīna Volinska, tālrunis: 26314878, e-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv     Par kontaktpersonu nomaiņu, telefonisko vai elektroniski  jāpaziņo Projektētājam.  

13.6. Kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem no Projektētāja  puses ir  Jānis Kreics tālrunis 26122864, e-pasts: kreics@buvdizains.lv  Par kontaktpersonu nomaiņu, telefonisko vai elektroniski  jāpaziņo Pasūtītājam.  

13.7. Līgums sagatavots un parakstīts 2 eksemplāros, katrs Līguma eksemplārs, ieskaitot pielikumus, uz 19 (deviņpadsmit)  lapām. Līgumam ir pievienoti uzskaitītie pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Projektētājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
14. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

SIA “TUKUMA SLIMNĪCA”




Raudas iela 8, Tukums, LV 3101, Latvija


Vienotais reģ. Nr.: 40103233177


PVN maksātāja Nr.: LV40103233177


Tālr. Nr.: 63122210

tukuma.slimnica@apollo.lv
AS SEB Latvijas Unibanka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV98UNLA0050014260027

Valdes locekle 
___________________ Dz. Rabkeviča                                 


	Projektētājs
SIA “BŪVDIZAINS”
Kalnciema ceļš 126A, Jelgava, LV 3002
Vienotais reģ. Nr.: 43603011124


PVN maksātāja Nr.: LV 43603011124


Tālr. Nr.: 67315066
info@buvdizains.lv
AS SEB 

Kods: UNLALV2X

Konts: LV03UNLA0002011469381
Valdes loceklis 
  ___________________ N. Pavārs
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Pielikums Nr.1 pie Līguma Nr. 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Projektēšanas uzdevums 

Būvprojekta izstrāde pārbūves un atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana pārbūves un atjaunošanas darbu laikā  

pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.56  „Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo kārtu”, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Sadarbības iestādes 2018.gada 14.septembra lēmumu Nr.39-2-60/11716 un 2018.gada 12.decembra lēmumu Nr.39-2-60/15055 par projekta iesnieguma “Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras pieejamības uzlabošana SIA “Tukuma slimnīca”” apstiprināšanu, līgums Nr. 9.3.2.0/18/I/020
1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tukuma slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40103233177 , Raudas iela 8 , Tukums, LV-3101.
2. Objekta nosaukums: Būvprojekta izstrāde pārbūves un atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana pārbūves un atjaunošanas darbu laikā 
Projektēšanas uzdevums paredz:
2.1. Būvprojekta dokumentācijas izstrādi saskaņā ar “Darba uzdevumu”, atbilstoši 20.01.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” un 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”,

2.2.Autoruzraudzību,
2.3.Sadarbību ar Pasūtītāju Objekta būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, sniedzot Pasūtītajam nepieciešamos skaidrojumus, rasējumus un precizējumus par Tehnisko dokumentāciju. 

3. Objekta adrese, kadastra numurs: Raudas ielā 12, Tukums, LV-3101, kadastra nr.90010040586; Raudas ielā 12B, Tukums, LV-3101, kadastra nr.90010040574; Raudas iela 8, Tukums, LV 3101, kadastra nr.90010040806.
4. Darba uzdevuma prasības un nosacījumi:

4.1. Būvprojekta dokumentāciju izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā vispārīgās prasības ārstniecības iestādēm un darba aizsardzības prasības darba vietās, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem. 
4.2. Projektēšanas laikā var tikt izvērtēti dažādi veicamie pasākumi Darba uzdevumā paredzētā mērķa sasniegšanai. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka ir lietderīgi veikt citus pasākumus, nekā tas ir paredzēts, vai no atsevišķiem pasākumiem atteikties, var tikt veiktas attiecīgas izmaiņas Darba uzdevumā. Visas izmaiņas jānoformē rakstiski un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un, vajadzības gadījumā, ar būvvaldi.
4.3. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Būvvaldē būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai, t.sk. Būvprojektu minimālā sastāvā 3. eksemplāros.

4.4. Pirms Būvprojekta dokumentācijas izstrādes Projektētājam veikt Objekta Tehnisko apsekošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, t.sk. veikt:

4.4.1. konstrukciju detalizētu tehnisko apsekošanu, sniegt atzinumu par konstrukciju tehnisko stāvokli un norādījumus to demontāžai. Nodrošināt, ka atbildīgais darbinieks par tāmju sastādīšanu piedalās Objekta apsekošanā;
4.4.2. nepieciešamo inženiertīklu apsekošanu un izvērtēšanu, sniegt atzinumu par to tehnisko stāvokli. Veikt pieejamo un nepieciešamo jaudu precizēšanu un izvērtēšanu.
4.5. Paredzēt visu nolietojušos būvelementu, inženierkomunikāciju un inženiersistēmu nomaiņu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu; 

4.6. Nepieciešamību telpu plānojumam precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas laikā pirms Būvprojekta dokumentācijas izstrādes. Skice ar projektēšanas robežu pievienota pielikumā. 

5. Vispārīgās prasības:

5.1. Būvprojekta dokumentācija jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu veikt būvprojekta ekspertīzi un pārbūves un atjaunošanas darbus. 

5.2. Paskaidrojuma rakstā jābūt ietvertam ugunsdrošības pasākumu pārskatam, sistēmu principiālajam risinājumam un iekārtu īsam raksturojumam, darbības un regulēšanas principiem, aprēķinu veikšanas metodēm, pieņemtiem aprēķinu parametriem un iegūstamajam rezultātam, veicot pārbūves un atjaunošanas darbus. Būvprojekta dokumentācijai pievieno konstrukciju slodžu aprēķinu. 

5.3. Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju jāsaskaņo izvēlētie materiāli, tehniskos risinājumi un iekārtas, sniedzot tehnisko ekonomisko pamatojumu.

5.4. Visām konstrukcijām un risinājumiem jābūt izmaksās ekonomiskiem, nodrošinot maksimālu drošību un funkcionalitāti.   

5.5. Darbu organizēšanas projektā paredzēt pasūtītāja nepārtrauktu darbību būvdarbu laikā, nodrošinot personālam u.c. iestādes apmeklētājiem drošu plūsmu būvdarbu zonā. 
5.6. Tāmes tiek sagatavotas, nodalot atsevišķās tāmēs būvniecības, iebūvējamo mēbeļu, konsoļu, žalūziju, u.c. iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas, jaunas, aktualizētas, kadastrālās uzmērīšanas lietas dokumentācijas izmaksas. Tāmju dalījumu saskaņot ar Pasūtītāju.
5.7. Ja Darba uzdevumā ir dota atsauce uz konkrētiem standartiem, ar to saprotams vispārpieņemtās tehnoloģiskās atziņas/ tehnikas rekomendējamais līmenis, kas aprakstīts standartā vai oficiāli atzītu standartizācijas organizāciju apstiprinātos ekvivalentos dokumentos.  
DARBA UZDEVUMS 

Veicot visu telpu pārplānošanu atbilstoši būvnormatīviem, jāņem vērā esošā ēkas infrastruktūra, nepieciešamības gadījumā jāparedz elektroinstalācijas, ūdens – kanalizācijas, vājstrāvu nomaiņa. Jāparedz lokālā ventilācijas ierīkošana. Projektējot telpu pārbūvi, jāņem vērā konkrēto kabinetu specifiskās prasības atbilstoši obligātajām prasībām. Telpu apdares risinājumiem jābūt ekonomiskiem, funkcionāli pamatotiem, vienkāršiem, viegli kopjamiem, bez ekskluzīvu un nepamatoti dārgu materiālu pielietojuma. Krāsojumam jābūt noturīgam pret mitro apkopi un pastiprinātu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem. Ugunsdrošībai nodrošināt telpu atbilstību MK noteikumu Nr.333 „Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” noteiktajām prasībām, projektējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieslēgšanu pie esošās sistēmas
I. Ambulatorā daļa - ēka Raudas iela 8, Tukums, LV 3101, kadastra nr. 90010040806, darbu kopējais apjoms tikai SIA “Tukuma slimnīca”  īpašumā esošā daļā -  326,70 m2; 
1. Telpu plānojums endoskopijas kabinetam – 41,5 m2
1.1. Procedūru telpa un sanmezgls;

1.2. Endoskopu apstrādes un dezinfekcijas telpa;

1.3. Darba telpa; 
1.4. Atmošanās telpa un sanmezgls. 
Procedūru telpā paredzēt:

· vietu esošajam aprīkojumam,

·  vietu kušetei, ar iespēju piebraukt no abām pusēm ar guļam ratiem,

·  vietu guļam ratiem,

· Vietu skābekļa balonam 50 l,

· Konsoli ar kontaktligzdām un kontaktligzdu baktericīdlampai,

· pacientu pārģērbšanās vietu, norobežotu ar aizkariem,

· keramisku izlietni, aprīkotu ar ūdens maisītāju ar grozāmu krānu un pagarinātu rokturi,

·  apgaismojums zonēt, apgaismojuma ieslēgšanai ar pārslēdzi,

· pie endoskopiju iekārtas paredzēt 2 gab. datortīklu kontaktligzdas
Endoskopu apstrādes un dezinfekcijas telpā:

· Divas dziļās izlietnes, katra aprīkota ar ūdens maisītāju ar paaugstinātu, grozāmu krānu un pagarinātu rokturi, 
· Vietu un pieslēgumus iekārtu glabāšanai, žāvēšanai, mazgāšanai,

· kontaktligzdu h~2m baktericīdlampai,

Darba telpa –ārsta darba vieta,  datortīkla un elektrotīkla kontaktligzdas.
Atmošanās telpa un sanmezgls.

· Atmošanās telpā un pacientu sanmezglā nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem,

· Telpai paredzēt bīdāmās durvis, daļēji caurredzamas, ar platumu, lai var ērti iestumt funkcionālo gultu. 

2. Telpu plānojums ķirurga un traumatologa darba telpām 87,6 m2: 
2.1. Traumatologa darba telpa,

2.2. Ķirurga darba telpa,

2.3. procedūru telpa,

2.4. Ģipsētava;

Telpu aprīkojums ķirurga un traumatologa darba telpām:
· Ārsta un māsas darba vietas, kas aprīkotas ar darba galdu, individuāli ieslēdzamu apgaismojumu, atvilktņu blokiem (vismaz 4 atvilktnes, vismaz viena atvilktne slēdzama),

· Pacienta vieta,

· datortīkla un elektrotīkla kontaktligzdas,

· keramiska izlietne, aprīkota ar ūdens maisītāju ar grozāmu krānu un pagarinātu rokturi. 
Procedūru telpā paredzēt:

· vietu procedūru kušetei ar regulējamu augstumu, ar iespēju piebraukt no abām pusēm ar guļam ratiem,

· Pie griestiem paredzēt grozāmu manipulāciju lampu,

· Sienas konsolē datortīkla un elektrotīkla kontaktligzdas,

· Iebūvējamos skapjus materiālu un instrumentu glabāšanai,

· Vietu skābekļa balonam,

· keramisku izlietni, aprīkotu ar ūdens maisītāju ar grozāmu krānu un pagarinātu rokturi, 
· pacientu pārģērbšanās vietu, norobežotu ar aizkariem.
 Ģipsētavā paredzēt:
·  iebūvētu ģipsēšanas galdu, ar iespēju piebraukt no abām pusēm ar guļam ratiem,

· Pie sienas ierīkot darba virsmu ar skapīšiem un plauktiem  materiālu glabāšanai,

· Atbilstošu griestu apgaismojumu,

· datortīkla un elektrotīkla kontaktligzdas,

· pacientu pārģērbšanās vietu, norobežotu ar aizkariem,

· keramisku izlietni, aprīkotu ar ūdens maisītāju ar grozāmu krānu un pagarinātu rokturi,
3. Telpu plānojums Radioloģijas nodaļai – 146,7 m2 : 
· RTG telpa ar vietu rentgena iekārtai,
· Vieta Zobu RTG ar krēslu un aprīkojumu, 

· pacientu pārģērbšanās telpas,

· Reģistratūra,

· Personāla darba telpa – rtg apkalpošanai,

· Sonogrāfijas izmeklējumu telpas – 2 gab.

· Personāla garderobe, noliktava, 

· Sanitārā telpa ar dušu un tualeti.
RTG telpā paredzēt:

· vietu RTG aparatūrai,

· vietu zobu rentgenam un krēslam,

· vietu guļam ratiem,

· atbilstoši iekārtu jaudām un izvietojumam – projektēt kontaktligzdas elektrībai un datortehnikai,

· apgaismojumu zonēt, apgaismojuma ieslēgšana ar pārslēdzi. 
Vispārējās prasības RTG telpai:
· Grīda ir līmenī, kur pieļaujamā novirze ir 1mm/1m,
· Grīdā ir precīzi jāprojektē apkalpojamas kabeļu šahtas no rentgenstaru ģeneratora uz izmeklējumu galdu, vertikālo statīvu un vadības pulti saskaņā ar izvietojuma plānu, kas tiks sagatavots pēc iekārtas piegādātāja noskaidrošanas un iekārtas izvietojuma skices saskaņošanas ar pasūtītāju,

· Pieņemt, ka izmeklējumu galda svars ir 375 kg. Kopējā, iespējamā slodze uz grīdu, galda atbalsta plaknē ir 665 kg (pie maksimālā pieļaujamā pacienta svara). Tas stiprinās pie betona grīdas ar četrām skrūvēm, kur maksimālais izraušanas spēks ir 3600 N,
· RTG spuldzes statīvs pārvietojas pa sliežu paneli, kurš tiek stiprināts pie betona grīdas.

Sliežu paneļa svars ir 200 kg, bet RTG spuldzes statīva svars ir 240 kg,

· Vertikālais izmeklējumu statīvs tiek stiprināts pie betona grīdas. Tā svars ir 140 kg,
· Rentgenstaru ģeneratora svars ir 150 kg. Aiz tā pie sienas tiks stiprināts iekārtas kabeļu panelis. Tam blakus ir jāprojektē un jāizbūvē iekārtas ievada elektrības sadale, kas jāsavieno izmantojot kabeli  5 x līdz 25mm²,

· Iekārtas komplektācijā nav elektrības ievada sadale ar ievada kabeli, tāpēc to ir jānodrošina lokāli. Elektrības ievadam ir jānodrošina strāvas noplūdes aizsardzība 30mA, caur 50A  lēni kūstošiem drošinātājiem (uz katru fāzi), 400V ±10%, kur maksimālā starpfāžu pretestība iekārtas ievadā ir 200 mΩ,
· Projektēšanas laikā precizēt, un ja nepieciešams, palielināt radiācijas aizsardzības materiālus visās sienās, grīdā un griestos.

Noliktava un personāla garderobe:

· Vieta plauktiem un inventāram,

· Vieta maiņas apģērbam,

· projektēt kontaktligzdas elektrībai un datortehnikai.

      Sanitārā telpa ar dušu un tualeti:

· Vieta VC un dušai, ventilācija, kontaktligzda.
Reģistratūra:

· Darba telpa – 2 darba vietas pie lodziņa kontaktam ar pacientu,

 Telpā paredzēt administratora posteni, to aprīkot ar kartotēkai piemērotiem plauktiem,

· kontaktligzdas elektrībai un datortehnikai.

Radiologa asistenta darba telpa:
· Darba vieta, kas aprīkota ar darba galdu, individuāli ieslēdzamu apgaismojumu, atvilktņu blokiem (vismaz 4 atvilktnes, vismaz viena atvilktne slēdzama),

· Pie darba galda paredzēt 2 gab. datortīklu kontaktligzdas (2xRJ45) un 6 gab. kontaktligzdas,

· Vieta esošajam fosforplašu lasītājam,

· Apgaismojums zonēt, apgaismojuma ieslēgšana ar pārslēdzi,

· keramisku izlietni, aprīkotu ar ūdens maisītāju ar grozāmu krānu un pagarinātu rokturi, pie izlietnes,

· Pie sienas ierīkot dokumentu plauktus, daļa vaļēji, daļa slēgti.
Sonogrāfijas izmeklējumu telpa – 2 kabineti:
· vieta USG aprīkojumam,

· vietu kušetei, ar iespēju piebraukt no abām pusēm ar guļam ratiem,

· pie sienas paredzēt h~1.6m sienas konsoli ar 6 gab. kontaktligzdas un 2 gab. datortīklu kontaktligzdas (2xRJ45),

· pacientu pārģērbšanās vietu, norobežotu ar aizkariem,

· Durvis uz gaiteni paredzēt ar atbilstošu platumu, lai var ērti iestumt funkcionālo gultu,

· Tumša žalūzija
Jāparedz radioloģijas nodaļas pārbūve, ņemot vērā darbu secību, lai maksimāli nodrošinātu nodaļas darba  nepārtrauktību. Telpu remontdarbiem jāatbilst  likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" prasībām. 
4. Reģistratūra 50,9 m2
· Iekārtotas 3 darba vietas – ar iebūvējamām darba virsmām, kas aprīkotas ar kontaktligzdām elektro un datorierīcēm,

· elektroniskā rindu sistēmas iebūve,

· medicīniskās dokumentācijas plaukti – bīdāmi, slēdzami atbilstoši datu aizsardzības prasībām, 

· atbilstošs apgaismojums un ventilācija,

· vieta personāla apģērbam.

II.    Stacionārā daļa: 

1. Ķirurģijas korpuss - Raudas ielā 12, Tukums, LV-3101, kadastra nr. 90010040586. 

Plānotie remontdarbi:

- Lifta nomaiņa,

- Uzņemšanas nodaļas ieejas mezgla remontdarbi - 79,4 m2 (iebrauktuves grīdas seguma remonts, ieejas un uzgaidāmās telpas kosmētiskais remonts, durvju nomaiņa ar automātisku slēgšanas sistēmu, invalīdu tualete);

- Neiroloģijas/Hronisko pacientu aprūpes nodaļa 125,80 m2 2. stāvs (palātu pārbūve, elektroinstalācija, kanalizācija, vājstrāvas sistēma, sanitāro mezglu izveide),

- Ķirurģijas/Traumatoloģijas nodaļa 126,70 m2 3. stāvs (palātu pārbūve, elektroinstalācijā, kanalizācija, vājstrāvas sistēma, sanitāro mezglu izveide). 

Vispārīgās prasības.
· Telpu apdares risinājumiem jābūt ekonomiskiem, funkcionāli pamatotiem, vienkāršiem, viegli kopjamiem, bez ekskluzīvu un nepamatoti dārgu materiālu pielietojuma. Krāsojumam jābūt noturīgam pret mitro apkopi un pastiprinātu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem;

· Grīdai paredzēt nodilumizturīgu, neslīdošu segumu, viegli kopjamu, bez faktūras. Izvērtēt jaunā grīdas seguma piemērotību nodaļas plānojumam, ja nepieciešams, tad pārbūvēt to, nodrošinot vienlaidu (bez līmeņa starpībām) salaidumu ar esošo grīdas segumu,

· Griestiem izmantot apdares materiālu, kas nodrošina piekļuvi virs griestiem esošajām inženierkomunikācijām;

· Sanitārās telpas jāprojektē, lai tās varētu lietot pacienti ar būtiskiem kustību traucējumiem, aprīkotām ar paceļamiem rokturiem pie klozetpodiem, tajās nepieciešams ierīkot trauksmes pogu, durvīm jābūt vismaz 1m platām, veramām uz ārpusi;

· Iebūvējamām mēbelēm u.c. individuāla risinājuma mēbelēm izstrādāt tehnisko specifikāciju, iekļaut darbu daudzumos un tāmē. Nepieciešamību izstrādāt tehnisko specifikāciju mēbelēm precizēt projektēšanas laikā.    

· Pie logiem paredzēt jaunas žalūzijas. Nepieciešamību pa telpām un žalūziju veidiem (aptumšojošās, saules gaismu, siltumu atstarojošās u.t.t.) vajadzību konkrētā telpā precizēt pie Pasūtītāja.

· Darbi jāveic, saglabājot visus esošos inženierkomunikāciju ievadus un maģistrālos vadus, ņemot vērā to novietojumu.

· Demontēt esošās komunikāciju šahtas un nevajadzīgās komunikācijas, aizbetonēt pārsegumu (ja nepieciešams), digitāli uzmērīt funkcionējošās komunikācijas un izveidot komunikācijām atbilstošas šahtas.

-  Māsu izsaukšanu projektē savietojamu ar slimnīcā esošo sistēmu. Izsaukuma pogu paredzēt pie katras pacientu gultas un pacientu sanmezglos aizsniedzamu no gultas, klozetpoda un/vai no dušas. Izsaukuma poga sarkanā krāsā, viegli pamanāma un ar indikāciju, kad tā ir nospiesta. Pacientam nospiežot izsaukuma pogu, ir neapšaubāmi jābūt pogas nospiešanas sajūtai un jāredz, ka ir veikts medicīnas personāla izsaukums (jābūt uz pogas sarkanai LED gaismas indikācijai);

-Izsaukums jāparedz uz māsu posteni un darba telpu, tur uzstādot komunikācijas paneļus;

-Izsaukuma atcelšanas poga pie gultas, pacientu sanmezglā, kā arī apmeklētāju sanmezglā;

-Vadības pulti aprīkot ar „klusuma slēdzi”, kas atceļ skaņas signālu, bet atstāj gaismas;

-Nodrošināt skaņas signāls atjaunošanu vadības pultī, ja ir vadības pultī nospiests „klusuma slēdzis”, bet 3 min. laikā nav nospiesta izsaukuma atcelšanas poga palātā;

-MIS jābūt izturīgai pret mitrumu un apkopi ar dezinfekcijas līdzekļiem. Izsaukuma pogai pie gultām jābūt ar atbilstošu aizsardzības klasi;

- MIS gaismas signāliem izmantot energoefektīvus LED gaismekļus.

-MIS jāatbilst spēkā esošajām normām un noteikumiem.

- Telpas izmantot energoefektīvus LED gaismekļus. 

-Ūdensapgāde un kanalizācija jāprojektē, pielāgojot esošai sistēmai, nepieciešamības gadījumā  - cauruļvadu nomaiņa stāva robežās, caurules iebūvēt slēptās šahtās ar pieeju mezgliem caur atveramām lūkām, 

- Siltumapgādei saglabāt esošos sildķermeņus, kur tas nepieciešams - pārbūvēt.

Ventilācijai saglabāt esošo ventilācijas sistēmu, kur tas nepieciešams -  pārbūvēt, nodrošinot nepieciešamo gaisa apmaiņu,

-Ugunsdrošībai nodrošināt telpu atbilstību MK not.Nr.333 „Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” noteiktajām prasībām, projektējot automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieslēgšanu pie esošās sistēmas. 

Skābekļa un saspiestā gaisa apgādes sistēmai pieslēguma ligzdām jābūt savietojamām ar esošo sistēmu. 

Pirms projektēšanas konstatēt faktiski iespējamo pieslēguma vietu un tīkla spiediena atbilstību normatīviem aktiem. Veikt nepieciešamos gāzes plūsmas, cauruļvadu aprēķinus; 

Apsekot esošo sistēmas apsekošanu līdz pieslēgumam, veikt aprēķinus esošo maģistrālo cauruļvadu un kompresora vai stacijas atbilstībai nepieciešamās gāzes plūsmas nodrošināšanai. Ja esošie maģistrālie cauruļvadi un/vai kompresors vai stacija nenodrošina nepieciešamo gāzu plūsmu, paredzēt to nomaiņu.  

2. Raudas ielā 12B, Tukums, LV-3101, kadastra nr.90010040574. 

Plānotie remontdarbi:

· Lifta izbūve, 

· remontdarbi  - 90,30 m2 (palātu pārbūve, ārstu kabinetu izveide, sanitāro mezglu izbūve)
Vispārīgās prasības.
· Telpu apdares risinājumiem jābūt ekonomiskiem, funkcionāli pamatotiem, vienkāršiem, viegli kopjamiem, bez ekskluzīvu un nepamatoti dārgu materiālu pielietojuma. Krāsojumam jābūt noturīgam pret mitro apkopi un pastiprinātu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem;

· Grīdai paredzēt nodilumizturīgu, neslīdošu segumu, viegli kopjamu, bez faktūras. Izvērtēt jaunā grīdas seguma piemērotību nodaļas plānojumam, ja nepieciešams, tad pārbūvēt to, nodrošinot vienlaidu (bez līmeņa starpībām) salaidumu ar esošo grīdas segumu,

· Ņemot vērā bērnu nodaļas specifiku un, lai nodrošinātu sanitāro normu prasības infekcijas palātām, sanitārās telpas jāprojektē, lai tās varētu lietot bērni, tajā skaitā ar  būtiskiem kustību traucējumiem un viņu pavadošās personas,

· Skābekļa apgādes sistēmai pieslēguma ligzdām jābūt savietojamām ar esošo sistēmu;

· Iebūvējamām mēbelēm u.c. individuāla risinājuma mēbelēm izstrādāt tehnisko specifikāciju, iekļaut darbu daudzumos un tāmē. Nepieciešamību izstrādāt tehnisko specifikāciju mēbelēm precizēt projektēšanas laikā.

· Ūdensapgāde un kanalizācija jāprojektē, pielāgojot esošai sistēmai, nepieciešamības gadījumā  - cauruļvadu nomaiņa stāva robežās, caurules iebūvēt slēptās šahtās ar pieeju mezgliem caur atveramām lūkām,

· Siltumapgādei saglabāt esošos sildķermeņus, kur tas nepieciešams – pārbūvēt;

· Telpas izmantot energoefektīvus LED gaismekļus;

· Ventilācijai saglabāt esošo ventilācijas sistēmu, kur tas nepieciešams -  pārbūvēt, nodrošinot nepieciešamo gaisa apmaiņu, bet ja tas nav iespējams – projektēt lokālo ventilāciju,
· Ugunsdrošībai nodrošināt telpu atbilstību MK noteikumu Nr.333 „Noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"” noteiktajām prasībām, projektējot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieslēgšanu pie esošās sistēmas. 
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Pielikums Nr.2
Finanšu piedāvājumu forma

	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN

	

	1.
	Būvprojekta izstrāde 
	38 100,00

	2.
	Autoruzraudzība 
	1000,00

	KOPĀ:
	39 100,00

	PVN 21 %, EUR:
	8211,00

	KOPĀ ar PVN, EUR:
	47 311,00
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Pielikums Nr.3
	
	Būvprojekta nosaukums: 
	Būvprojekta izstrāde pārbūves un atjaunošanas darbiem un autoruzraudzības nodrošināšana pārbūves un atjaunošanas darbu laikā

	Iepirkuma identifikācijas Nr.: 
	TS 2019/1 ERAF
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pasūtītāja nosaukums: 
	SIA Tukuma slimnīca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums:
	SIA „Būvdizains” (reģ.Nr. 43603011124) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀŠANAS LAIKA GRAFIKS

	Nr.
p.k
	Daļas nosaukuma abreviatūra
	mēneši
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	nedēļas
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Būvprojketa izstrāde un ekspertīzes veikšana
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Būvvaldes akcepta par projektēšana nosacījumu izpildi saņemšana
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopējais būvprojekta izstrādes termiņš:
	6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
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